Estimativa de custo


O Projeto Mars Millenium é ainda essencialmente teórico. Dessa forma, é muito difícil estimar seu valor financeiro. Por essa razão, esta estimativa de custo é baseada em relatórios de projetos passados.


O modelo de custos utilizado aqui é o “Advanced Missions Cost Model” (AMCM – CYR, 1988). Esse modelo leva em consideração o lançamento, o desenvolvimento de cada um dos sistemas e sua produção. Historicamente, os custos operacionais foram 20% maior do que o previsto. Portanto, é necessário adicionar essa quantia na estimativa total.


As habitações são essenciais para o projeto e representam 14% do custo total. Para essa estimativa, todos os habitantes receberam tratamento igual. Os sistemas de superfície, incluindo o transporte representam 11% do total e não podem ter seus custos reduzidos, devido a sua grande importância.


Os custos são:

	Área
	Custo*

	Pesquisa
	US$1,6

	Desenvolvimento
	US$28,5

	Produção
	US$14,6

	Transporte
	US$114,3

	Sub-total
	US$159

	Custos operacionais (20%)
	US$31,8

	Total
	US$190,8



*Valores expressos em bilhões de dólares de 1975
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